**BUDGETSKABELON TIL ANSØGERS DETALJEREDE BUDGET - REGNSKAB**

**Inden udarbejdelse af skema læses Instruks for regnskab og Revisionsinstruksen for puljen sammen med vejledningen**

**Dato: 20. april 2022** | **Ansøger: Ærø Kommune** | **Projekttitel: Elektriske færger på ruten Ærøskøbing-Svendborg**

| | budget | | | | | | | | | | budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Projektbudget som vedlægges ansøgningen** | | | | | | | | | | | **I alt** | **I alt** | **I alt** |
| **Tidsperiode:** | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | april 2022 - december 2026 | april 2022 - december 2026 | april 2022 - december 2026 |
| | Ansøgt tilskud | Projektets medfinansiering | Ansøgt tilskud | Projektets medfinansiering | Ansøgt tilskud | Projektets medfinansiering | Ansøgt tilskud | Projektets medfinansiering | Ansøgt tilskud | Projektets medfinansiering | Ansøgt tilskud | Projektets medfinansiering | Projektets samlede omkostninger |
| **1 Projektledelse** | | | | | | | | | | | | | |
| Revisionsomkostninger | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| Udbudsproces og projektledelse | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| **Hovedaktivitet 1 - I alt** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | | **- kr.** | | **- kr.** | | **- kr.** | | **- kr.** | | |
| **2 Design** | | | | | | | | | | | | | |
| Ekstern rådgivning i afklaringsprocessen | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| **Hovedaktivitet 2 - I alt** | **- kr.** | | **- kr.** | | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | | |
| **3. Konstruktion af færger** | | | | | | | | | | | | | |
| Færge 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Færge 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Projektomkostninger og tilsyn | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| **Hovedaktivitet 3 - I alt** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | | | | | | | | | |
| **4 Færgelejer** | | | | | | | | | | | | | |
| Tilpasning af færgeleje i Svendborg | | | | | | | | | | | | | |
| Tilpasning af færgeleje 1 i Ærøskøbing | | | | | | | | | | | | | |
| Tilpasning af færgeleje 2 i Ærøskøbing | | | | | | | | | | | | | |
| **Hovedaktivitet 4 - I alt** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | | | | | | | |
| **5 Havneinfrastruktur** | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering af udvidede opmarchbåse Svendborg | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| Etablering af udvidede opmarchbåse Ærøskøbing | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| Etablering af automatfortøjning ved 3 færgelejer | | | | | | | | | | | - kr. | | |
| **Hovedaktivitet 5 - I alt** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | | **- kr.** | | **- kr.** | | |
| **6 Ladestation** | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering af transformerhus i Svendborg | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering af transformerhus i Ærøskøbing | | | | | | | | | | | | | |
| Tilslutningsafgift i Svendborg | | | | | | | | | | | | | |
| Tilslutningsafgift i Ærøskøbing | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering af ladestik i Svendborg | | | | | | | | | | | | | |
| Etablering af ladestik i Ærøskøbing | | | | | | | | | | | | | |
| **Hovedaktivitet 6 - I alt** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | **- kr.** | | | **- kr.** | **- kr.** | | | |
| **I alt** | **- kr.** | | **- kr.** | | | | | | | | **71.629.000 kr.** | **336.731.649 kr.** | **408.360.649 kr.** |